



## สัญญาจ้าง

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์

สัญญาเลขที่ ๗ /๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๑๐ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดย นายสฤติย์พงษ์ สูดชูเกียรติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๐ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดย พลตรีบุญญฤทธิ์ วิสมล รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทำการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตามคำสั่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ ๑๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องมอบอำนาจการลงนามเอกสาร โดยรับมอบอำนาจจากพลเอกราชรักษ์ เรียนพีชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์ รายละเอียดปรากฏตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการการประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ.

ผ่านสื่อโทรทัศน์

จำนวน ๖ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ หนังสือเสนอราคาและปรับลดราคา

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

จำนวน ๔๐ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

/ข้อ ๓ ค่าจ้าง...

พลตรี

**ข้อ ๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างดำเนินการและสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๙๖,๒๖๑.๑๘.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินค่าจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมาย

**ข้อ ๔. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**


ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา และให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๙๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยการส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานและรายละเอียดทั้งหมดตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๕. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๔ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการบริหารจัดการหรือใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปิดพลั่วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

พลตรี 

ข้อ ๖. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๘. ความรับผิดของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๕ เท่านั้น

ข้อ ๙. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามสัญญา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในสถานที่ที่กำลังทำงานได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดไม่

/ข้อ ๑๐ ข้อกำหนด...

พลตรี 

ข้อ ๑๐. ข้อกำหนดและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในข้อกำหนดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๒. งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลังหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคา รวมทั้ง การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาของสัญญา ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๔ และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าของงานนั้น นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้าง...

พลตรี 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน และขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการจ้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๕. การกำหนดค่าเสียหาย**

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ได้จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๑๖. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่

/การขยายกำหนด...

พลจรัญ 

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสถิตย์พงษ์ สุขชูเกียรติ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(พลตรีบุญญฤทธิ์ วิสมล)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวนิภา นำสุรียนันท์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวสุวีณา ทศคุณ)

## ขอบเขตของงาน (TOR)

### โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์

#### ๑ หลักการและเหตุผล

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน จัดตั้งธนาคารที่ดินและรวบรวมข้อมูลที่ดินให้เป็นฐานข้อมูลที่ดินของประเทศ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมคุ้มค่าและจัดสรรให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

ปัจจุบัน บจธ. ได้ดำเนินการตามภารกิจเป็นเวลา ๑ ปี มีความก้าวหน้าในหลายโครงการ อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาค่าเช่าที่ดินจากการจำนองและขายฝาก โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร โดยเฉพาะโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง ๕ ชุมชนที่ล่าสุดมีการลงนามจะซื้อขายที่ดิน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการของ “บจธ.” อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมทุกภาคส่วนและผู้เกี่ยวข้องตามภารกิจของ บจธ. ดังนั้นการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจึงเป็นภารกิจที่สำคัญ ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการครอบคลุมการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วสู่กลุ่มเป้าหมายได้ทันที เข้าถึงข้อมูลด้วยการดู การฟังและการอ่าน ก่อให้เกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ผลักดันสู่ความสำเร็จเชิงรุกในอนาคตต่อไป

#### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ. อย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๒ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของ บจธ. ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ทราบอย่างทั่วถึง สม่าเสมอ และต่อเนื่อง

๒.๓ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและให้เกิดการยอมรับ

๒.๔ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร คนยากจน เข้าร่วมโครงการต่างๆของ บจธ.

๒.๕ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

#### ๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑. เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้มีปัญหาค่าเช่าที่ดินทำกิน

๓.๒ ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน

๓.๓ องค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน

๓.๔ ประชาชนทั่วไป

๓.๕ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ



๓.๖ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง

๓.๗ สื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์/วิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์/เว็บไซต์)

พลตรี

พ.อ. น.

พ.อ.

พ.อ. น.   


#### ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๔.๑ เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดิน องค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วกว้างขวางและขอความช่วยเหลือจาก บจธ.

๔.๒ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจของ บจธ.

๔.๓ เกิดสัมพันธ์ภาพระหว่างประชาชนและองค์กร

๔.๔ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจของ บจธ.

#### ๕. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

๙๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา

#### ๖. งบประมาณ

ภายใต้งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

#### ๗. ขอบเขตรายละเอียดการดำเนินการ

๗.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และเสนอแนะแนวทางสร้างสรรค์ วิธีการดำเนินการ รายละเอียด รูปแบบ ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมในโครงการ รวมทั้งจัดทำแผนการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กำหนดวันช่วงเวลาที่เหมาะสม และได้รับความนิยมของประชาชนทั่วไปเพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

๗.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการผลิตสื่อทางโทรทัศน์ ซึ่งรายละเอียดดังนี้

๗.๒.๑ ผลิตวีดีทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ - ๗ นาที จำนวน ๑ เรื่องโดยมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมในสังคม หรือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ บจธ.

๗.๒.๒ ผลิตสปอตโทรทัศน์ความยาว ๓๐ วินาที จำนวน ๑ เรื่องเพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

๗.๒.๓ จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ภารกิจ รวมถึงกิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

๗.๒.๔ ผลิตสื่อบูชาประชาสัมพันธ์ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที จำนวน ๕ เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ภารกิจ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จำนวน ๑๐ ครั้ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

๗.๓ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งรายละเอียดการเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ ดังนี้

พลตรี



นาง





๗.๓.๑ เผยแพร่สื่อบทประชาสัมพันธ์สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ครั้ง ในช่วงวันจันทร์ - วันอาทิตย์

๗.๓.๒ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ภารกิจ รวมทั้งกิจกรรม ความก้าวหน้า โครงการต่างๆ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง

๗.๓.๓ เผยแพร่สื่อกำหนดความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที ซึ่งมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ภารกิจ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง

## ๘. เงื่อนไขในการดำเนินงาน

๘.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และเสนอแนะแนวทางสร้างสรรค์ วิธีการดำเนินการ รายละเอียด รูปแบบ ในการดำเนินการผลิตวีดิทัศน์ โดยมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมในสังคม หรือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ บจธ. ผลิตสื่อกำหนดความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที ภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. และจัดทำแผนการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาที่เหมาะสม และได้รับความยินยอมของประชาชนทั่วไปเพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อให้ บจธ. ให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ

๘.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตัวอย่าง หรือ Storyboard วีดิทัศน์ จำนวน ๑ เรื่อง และ สื่อกำหนดความยาว ๕ เรื่อง โดยต้องแสดงลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย มีความน่าสนใจโดยมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมในสังคม หรือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ บจธ. เสนอให้ บจธ. ให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ

๘.๓ ผู้รับจ้างจะต้องผลิตบทความข่าว แนวคิด (concept) ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เสนอให้ บจธ. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ


๘.๔ ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอบทวีดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้ บจธ. เห็นชอบก่อนการผลิต โดยในระหว่างถ่ายทำ/ตัดต่อ ผู้รับจ้างต้องส่งผลงานแก้ไขเป็นระยะ โดย บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาแก้ไขเพื่อความเหมาะสม

๘.๕ เสียงบรรยายและคำบรรยาย (Subtitle) ต้องผ่านความเห็นชอบจาก บจธ.


๘.๖ ผู้รับจ้างจะต้องถ่ายทำในระบบ Full HD ด้วยอุปกรณ์กล้องที่มีคุณภาพรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น ไฟ ฉาก ฯลฯ

๘.๗ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผลการดำเนินงานทุกชิ้นงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก บจธ. แล้วให้กับ บจธ. ก่อนดำเนินการเผยแพร่ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์

พลตรี



MA-7-  
AS



๘.๘ กรณีผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับแก้ไข ตัวอย่าง รายละเอียดของงานประชาสัมพันธ์ตามที่ บจธ. พิจารณาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับแก้ไขงานดังกล่าวโดยเร็ว และนำมาเสนอเสนอให้ บจธ. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ

๘.๙ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงานใด ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม หรือความ สมบูรณ์ของเนื้อหาสาระในการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ หรือ หากมีเหตุจำเป็นหรือขัดข้องประการใดเกี่ยวกับการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของ ผู้รับจ้าง ก็ให้ผู้รับจ้างเสนอกำหนดในรายการนั้นช่วงเวลานั้นให้ครบตามจำนวนที่ตกลงไว้ได้โดยอนุโลม

#### ๙. การเสนอผลงานก่อนการเผยแพร่

๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งร่างรูปแบบเนื้อหาและระยะเวลาในการดำเนินงาน (Action Plan) ต้องทำ การจัดทำสื่อโทรทัศน์ให้ บจธ. เห็นชอบก่อนการผลิตและเผยแพร่ โดยในระหว่างการจัดทำ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ที่ จะพิจารณาแก้ไขเพื่อความเหมาะสมได้

๙.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตารางการออกอากาศทางโทรทัศน์ล่วงหน้า ให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบ อย่างน้อย ๕ วันทำการ

๙.๓ ผู้รับจ้างจะต้องส่งบทวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้ บจธ. เห็นชอบก่อนการผลิต โดยในระหว่างการถ่ายทำ/ตัดต่อ ผู้รับจ้างต้องส่งผลงาน แก้ไขเป็นระยะ โดย บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาแก้ไขเพื่อความเหมาะสม

๙.๔ เสียงบรรยายและคำบรรยาย (Subtitle) ต้องผ่านความเห็นชอบจาก บจธ.

๙.๕ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา โดย บจธ. มีสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขหรือ เพิ่มเติม หรือลดงานตามสัญญาได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานี้

#### ๑๐. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างตามสัญญาจะต้องดำเนินการส่งมอบงานต่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เพื่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) จะได้ดำเนินการตรวจรับตามกระบวนการต่อไป โดยผู้รับจ้างต้อง จัดเตรียมเอกสารในการส่งมอบงาน ดังนี้



๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำหนังสือส่งมอบงาน หนังสือขอความเห็นชอบเพื่อให้ดำเนินการ พิจารณาหรือปรับแก้ไข ส่งให้ หรือเสนอให้ บจธ. รับทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ

๑๐.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งหนังสือยืนยันการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ หรือมอนิเตอร์

๑๐.๓ ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวม ตัวอย่าง Storyboard Script หรือเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบ จาก บจธ. ทุกชิ้นงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารส่งมอบงาน

๑๐.๔ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานงาสัมภาษณ์บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และข่าว ประชาสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ภารกิจกิจ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ที่เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ในรูปแบบบันทึกแผ่นบันทึกข้อมูล DVD จำนวนอย่างละ ๑๐ ชุด

พลตำรวจ



๑๐.๕ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ วีดีทัศน์ สกู๊ป เพื่อประชาสัมพันธ์ตามขอบเขตของงานที่ผู้รับจ้างผลิตทั้งหมด ให้กับ บจธ. ในรูปแบบบันทึกแผ่นบันทึกข้อมูล DVD จำนวน ๑๐ ชุด

#### ๑๑. เงื่อนไขการชำระเงิน

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จะชำระเงินค่าจ้างงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและปฏิบัติตามสัญญา พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### ๑๒. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายละเอียดของการยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ผู้รับจ้างต้องมีผลงานด้านการจัดทำสื่อ Multimedia หรือสารคดีสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของทางราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานเอกชน ที่เชื่อถือได้ โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรงในวงเงินค่าจ้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา นับถึงวันยื่นซองเอกสารเปรียบเทียบราคา

๑๒.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย

๑๒.๒.๑ แนวคิด รูปแบบการจัดทำสื่อ Multimedia การนำเสนอเทคนิคการจัดทำ

๑๒.๒.๒ แนวคิด ร่างบทสารคดี การนำเสนอเทคนิคในการจัดทำ

๑๒.๒.๓ ประสบการณ์การจัดทำสื่อ Multimedia และสารคดีที่ผ่านมาพร้อมตัวอย่าง

๑๒.๒.๔ แผนการดำเนินงานผลิตสื่อ Multimedia และสารคดี รวมทั้งความพร้อมของเครื่องมือ

๑๒.๓ ผู้รับจ้างที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน ไม่เคยละทิ้งงานของราชการ และไม่เคยถูกปรับค่าจ้างจากทางราชการ มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แนบเอกสารหลักฐาน หนังสือรับรองผลงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา)




๑๒.๓ ผู้รับจ้างที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้รับการระงับข้อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๑๒.๔ ผู้รับจ้างที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

#### ๑๓. การปรับ

หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญา หรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดและสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับมอบในงวดๆนั้น จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานให้แก่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อย่างถูกต้องและครบถ้วน

พลตรี

พ.อ.ท.   
  
24/11/17 

๑๔. สิทธิในผลงาน

๑๕.๑ ผลงานลิขสิทธิ์ต่างๆที่ผู้รับจ้างได้ใช้ในการดำเนินโครงการต้องถูกต้องตามกฎหมาย หากมีปัญหาเรื่องดังกล่าว ผู้ว่าจ้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกรณี

๑๕.๒ ผลงานต่างๆ ในรูปเอกสาร หรือ CD-ROM/Digital file ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการทั้งหมด เป็นสิทธิ์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่หรืออ้างอิงโดยไม่ได้ รับอนุญาต


๑๕.๓ สิทธิของชิ้นงาน ในโครงการนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บจธ. ซึ่ง บจธ. สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ตามความเหมาะสม



๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

---

พลตรี



พ.อ.ท.   
  
พ.อ.ท. 